



Ministero dell'Istruzione  
**ISTITUTO TECNICO STATALE "G. QUARENCHI"**

VIA EUROPA, 27 - 24125 BERGAMO

Tel. 035/319444

E-mail: [bgtl02000t@istruzione.it](mailto:bgtl02000t@istruzione.it) - [bgtl02000t@pec.istruzione.it](mailto:bgtl02000t@pec.istruzione.it)  
[www.istitutoquarenghi.edu.it](http://www.istitutoquarenghi.edu.it) - C.F. 80028560169

Prot. n. 796/C14

Bergamo, 12/02/2021

**Oggetto:** Determina di affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 e 37 del d. lgs 50/2016 per la fornitura di teche in plexiglas di protezione dei modellini prodotti dal laboratorio del legno.

**CIG: Z3A309FD81.**

### Il Dirigente Scolastico

- VISTA** la legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii.;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59;
- VISTA** la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa";
- VISTO** il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.;
- VISTO** il D.Lgs 50/2016 "*Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture*", aggiornato con il D.Lgs 56/2017, che rappresenta l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.
- VISTO** l'art. 32 comma 2 del D. Lgs 50/2016, il quale dispone che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
- VISTO** il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207);
- VISTO** il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, concernente "Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
- VISTA** la Delibera del Consiglio d'Istituto n. 500/2020 di approvazione del Programma Annuale Esercizio finanziario anno 2021;
- VISTA** la delibera n. 460 del 12/05/2020 relativa agli affidamenti diretti di competenza del Dirigente Scolastico;
- VISTA** la richiesta di acquisto del Referente del laboratorio del legno, Prof. Runchi Giorgio, acquisita agli atti d'Istituto in data 11/01/2021;

**CONSIDERATO** che si rende necessario procedere all'acquisizione di teche in plexiglas di protezione da utilizzare a copertura dei modellini prodotti dal progetto del Laboratorio del legno;

**CONSIDERATO** vista la determina a contrarre n. 170/C14 del 12/01/2021;

**ACCERTO** l'assenza di convenzioni Consip attive nel sistema M.e.P.A. per la stessa tipologia di servizio e fornitura;

**VISTA** la richiesta di preventivo prot. n. 179/C14g del 12/01/2021 inviata alla ditta Firma di G. Manenti S.n.c. di Albano Sant'Alessandro (BG);

**VISTA** la richiesta di preventivo prot. n. 191/C14g del 13/01/2021 inviata alla ditta Foresti S.r.l. di Foresti Marco ed Elena di Pedrengo (BG);

**VISTA** la richiesta di preventivo prot. n. 190/C14g del 13/01/2021 inviata alla ditta Meroni Marco e Longoni Paolo S.r.l. di Lissone (MB);

**VISTA** la richiesta di preventivo prot. n. 172/C14g del 12/01/2021 inviata alla ditta Due Effe Strutture S.r.l. di Palazzago (BG);

**VISTA** la richiesta di preventivo prot. n. 192/C14g del 13/01/2021 inviata alla ditta Acrildesign S.r.l. di Merate (LC);

**VISTO** il preventivo della ditta Firma di G. Manenti S.n.c. di Albano Sant'Alessandro (BG) n. 010.021 del 13/01/2021, acquisito agli atti con prot. n. 217/C14g del 14/01/2021;

**VISTO** il preventivo della ditta Foresti S.r.l. di Foresti Marco ed Elena di Pedrengo (BG) acquisito agli atti con prot. n. 199/C14g del 14/01/2021;

**VISTO** il preventivo della ditta Metea (Acrildesign S.r.l.) di Guanzate (CO) n. 138 del 15/01/2021, acquisito agli atti con prot. n. 245/C14g del 16/01/2021;

**PRESO ATTO** che la ditta Meroni Marco e Longoni Paolo S.r.l. di Lissone (MB) non ha presentato alcuna offerta in quanto dichiara di non eseguire il lavoro richiesto;

**PRESO ATTO** che la ditta Due Effe Strutture S.r.l. di Palazzago (BG) non ha presentato alcuna offerta;

**CONSIDERATO** che rispetto a quanto stabilito nella determina a contrarre n. 170/C14 del 12/01/2021 si è reso nel frattempo necessario integrare alla richiesta il preventivo di un articolo aggiuntivo;

**VISTA** la richiesta integrativa inviata alla ditta Firma di G. Manenti S.n.c. di Albano Sant'Alessandro (BG), prot. n.430/C14g del 27/01/2021;

**VISTA** la richiesta integrativa inviata alla ditta Foresti S.r.l. di Foresti Marco ed Elena di Pedrengo (BG), prot. n. 433/C14g del 27/01/2021;

**VISTA** la richiesta integrativa inviata alla ditta Metea (Acrildesign S.r.l.) di Guanzate (CO) prot. n. 432/C14g del 27/01/2021;

**VISTA** la richiesta integrativa inviata alla ditta Due Effe Strutture S.r.l. di Palazzago (BG) prot. n. 601/C14g del 27/01/2021;

**VISTA** l'integrazione al preventivo n. 044.021 del 03/02/2021 inoltrata dalla ditta Firma di G. Manenti S.n.c. di Albano Sant'Alessandro (BG) e acquisita agli atti con prot. n. 624/C14 del 04/02/2021;

**VISTA** l'integrazione al preventivo n. 044.021 del 03/02/2021 inoltrata dalla ditta Foresti S.r.l. di Foresti Marco ed Elena di Pedrengo (BG) e acquisita agli atti con prot. n. 738/C14 del 10/02/2021;

**VISTA** il preventivo inoltrato dalla ditta Due Effe Strutture S.r.l. di Palazzago (BG), acquisita agli atti con prot. n. 700/C14g del 08/02/2021;


**PRESO ATTO** che alla risposta di integrazione del preventivo la ditta Metea (Acrildesign S.r.l.) di Guanzate (CO) non ha inviato alcun riscontro;

**VISTO** il prospetto comparativo dell'11/02/2021;

- CONSIDERATO** che l'offerta della ditta Firma di G. Manenti S.n.c. di Albano Sant'Alessandro (BG) risulta essere l'offerta al prezzo più basso e rispondente alle esigenze di questo istituto in termini di costi, disponibilità e tempestività di esecuzione del servizio;
- RITENUTO** di affidare il servizio suddetto alla ditta Firma di G. Manenti S.n.c. di Albano Sant'Alessandro (BG) tramite indizione di una procedura di Trattativa Diretta in MePA;
- ATTESO** che la determinazione della spesa massima stanziata per quanto in oggetto risulta finanziariamente compatibile con la disponibilità nei capitoli del Bilancio d'Istituto;
- RITENUTO** di procedere in merito

#### **DETERMINA**

- tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di avviare, per le motivazioni in premessa ed ai sensi del D.I. n. 129/2018, la procedura di affidamento diretto alla ditta **Firma di G. Manenti S.N.C.** - Via Alessandro Manzoni, 7 - 24061 Albano Sant'Alessandro (BG), per un importo massimo di € **596,58** IVA inclusa;
- di assumere apposito impegno di spesa Cap. P01/1 - Piano dei conti 04/03/009 e 06/01/004, esercizio finanziario 2021;
- di pubblicare la presente determina al sito della scuola nella sezione Amministrazione Trasparente.

**Il Dirigente Scolastico**  
Prof.ssa ELSA PERLETTI